

VERBALE RICHIESTA DI PREVENTIVO ID 882

REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN ACCIAIO PER SOSTITUZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLA STAZIONE ARCI PRESSO STRADA STATALE 114

**CIG: 9673421789 CUP: H62E22000790005
U.O. ZIC – Zona Industriale Catania**

**Importo complessivo: € 56.373,95
Oneri per la sicurezza: € 7.200,94**

SEDUTA del 31/03/2023

Giorno 31/03/2023 alle ore 9:30 in Catania, presso via Gustavo Vagliasindi, 53, si sono riunite, giusta nomina Commissione prot. n. 11250/33, per la disamina della documentazione relativa alla Richiesta di Preventivo in oggetto, le persone sottoelencate:

Dott. Ing. Federico Giuseppe Di Prima – Presidente
Dott. Ing. Marco Morello - Componente
Dott.ssa Tiziana Cali – Componente e Segretario verbalizzante

Premesso che

A seguito Deliberazione del CdA del 9/08/2022 punto 8) è stata avviata, una procedura telematica per richiesta di preventivo - ID 882 - in data 24/02/23 (con scadenza il 15/03/2023), per richiedere migliore offerta di ribasso sull'importo complessivo di € 56.373,95, di cui oneri per la sicurezza pari a € 7.200,94 non soggetti a ribasso, oltre IVA in regime di split payment, alle società sotto elencate, iscritte all'elenco telematico aziendale degli operatori economici, e tra le partecipanti alla manifestazione di interesse di medesimo oggetto indetta in data 21/04/2022, per i lavori in oggetto:

Ragione sociale	Partita IVA
AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	02236990814
DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA	02705510846
EFFEPI S.R.L.	05371750828
ICM & ENGINEERING SRL	02899770842
LIFE SRL	04328320876

Ciò premesso

Il Presidente ha proceduto allo sblocco della procedura telematica e alla visualizzazione delle offerte pervenute. Risultano pervenute le seguenti offerte:

Ragione sociale	Partita IVA
AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	02236990814
EFFEPI S.R.L.	05371750828
LIFE SRL	04328320876

La Commissione ha di seguito proceduto alla verifica della documentazione amministrativa richiesta alle ditte e precisamente:

Documento
DGUE
MODELLO A ISTANZA
MODELLO B PROTOCOLLO DI LEGALITA'
MODELLO C REQUISITI
MODELLO D ALTRE DICHIARAZIONI
MODELLO E AUTODICHIARAZIONE CARICHI PENDENTI
ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

La documentazione amministrativa presentata dalle tre società risulta completa e valida.

Si procede alla verifica delle offerte economiche presentate che sono le seguenti:

Ragione sociale	Ribasso offerto	Costi Sicurezza	Costi manodopera
AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	5,355%	€7.250,00	€ 9.000,00
EFFEPI S.R.L.	Offerta non presentata		
LIFE SRL	1,753	€ 500,00	€ 7.772,69

La Commissione, considerato che la Società EFFEPI SRL non ha presentato l'offerta economica richiesta, giusta giurisprudenza recente in argomento (Consiglio di Stato, sez. III, 21.03.2022 n. 2003, Consiglio di Stato, sez. III, 08.11.2022 n. 9789), ha proceduto ad escludere la Società dalla procedura in oggetto, dandone tempestiva comunicazione alla stessa.

Per quanto riguarda l'offerta presentata dalla ditta LIFE SRL la Commissione ha deciso di richiedere chiarimenti in merito ai costi della sicurezza indicati, con scadenza per la risposta in data 7/4/23.

Alle ore 11.00 la seduta è tolta.

Del che il presente verbale che previa lettura viene approvato e sottoscritto.

Presidente - Dott. Ing. Federico Giuseppe Di Prima

Componente - Dott. Ing. Marco Morello

Componente e Segretario verbalizzante - Dott.ssa Tiziana Cali

SEDUTA del 07/04/2023

Giorno 07/04/2023 alle ore 9:30 in Catania, presso via Gustavo Vagliasindi, 53, si sono riunite, giusta nomina Commissione prot. n. 11250/33, per la verifica della risposta da parte della Società Life srl, le persone sottoelencate:

Dott. Ing. Federico Giuseppe Di Prima – Presidente

Dott. Ing. Marco Morello - Componente

Dott.ssa Tiziana Cali – Componente e Segretario verbalizzante

La Società LIFE SRL, entro i termini assegnati, non ha presentato i chiarimenti richiesti.

Per quanto sopra la Commissione propone l'aggiudicazione dell'appalto **REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI STRUTTURA IN ACCIAIO PER SOSTITUZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLA STAZIONE ARCI PRESSO STRADA STATALE 114** alla società **AMATO COSTRUZIONI SRL**, P.I. n. 02236990814, che ha presentato una percentuale di ribasso del 5,355% pari ad un importo netto di **€ 53.740,74 comprensivi di oneri per la sicurezza**, oltre IVA in regime di split payment.

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale agli organi competenti per la determinazioni consequenziali.

Alle ore 10.00 la seduta è tolta.

Del che il presente verbale che previa lettura viene approvato e sottoscritto.

Presidente - Dott. Ing. Federico Giuseppe Di Prima

Componente - Dott. Ing. Marco Morello

Componente e Segretario verbalizzante - Dott.ssa Tiziana Cali

