

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 90..... DEL 14.8. SET. 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO IN PRFV A COPERTURA DI UN TRATTO DI CANALE E DI ALCUNI POZZETTI, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 40 CIRCA, OLTRE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTI IN PRFV, PER UNO SVILUPPO LINEARE DI MT 25 CIRCA, PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PANTANO D'ARCI.

Il sottoscritto dott. ing. Dott. Ing. Marco Morello, sottopone il seguente provvedimento Presidenziale

Premesso che occorre provvedere con urgenza, come tra l'altro verificato con il RSPP, alla messa in sicurezza di alcuni dei pozzetti afferenti la fase di sedimentazione primaria, essendo gli stessi oggetto di attività giornaliere da parte degli operatori;

Vista la necessità sopra manifestata di provvedere con immediatezza ad eseguire quanto in oggetto;

Considerato che quanto in oggetto rientra nei limiti di importo previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e si è proceduto alla richiesta di offerta alla ditta A.S.T.I. Sud srl, iscritta nell'elenco aziendale delle imprese, giusta RDA prot. 20130/18; l'offerta presentata dalla ditta, pervenuta in data 06/08/18 prot. n. 20071, è congrua e conveniente;

Ritenuto che può procedersi all'affidamento di quanto in oggetto per un importo complessivo pari a 18.416,00 € + IVA in regime di split payment;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed in particolare l'art. 36;
- lo statuto di SIDRA S.p.A. ed il verbale di assemblea dei soci del 22/09/2016 con cui è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Alessandro Corradi;
- il verbale del cda del 22/06/17 e le deleghe in esso assegnate;

Dato atto che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio, per le motivazioni espresse in premessa

PROPONE

di autorizzare l'affidamento di quanto in oggetto alla ditta A.S.T.I. Sud srl p iva 01460200890 per un importo complessivo pari a 18.416,00 € + IVA in regime di split payment;

Il Responsabile Depurazione
Dott. Ing. Marco Morello



IL PRESIDENTE

Ricevuta la superiore proposta di Provvedimento Presidenziale

DETERMINA

Per le motivazioni nella stessa espresse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare la proposta di provvedimento Presidenziale come sopra riportata
- di nominare responsabile del procedimento per tutte le procedure di cui al presente provvedimento l'ing. Marco Morello.

Il Direttore Generale

Dr. Ing. Osvaldo De Gregoriis



IL PRESIDENTE

Avv. Alessandro Corradi

