

Sidra S.p.A. C.F. 03291390874
VERBALE PROCEDURA TELEMATICA ID 806

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I., DA SVOLGERSI IN MODALITA' TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI "ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA POTABILE" CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

CIG: 9413166651 – CPV 45332200-5

RUP: Dott. Ing. Roberta Ragusa

U.O.: Area Distribuzione

IMPORTO DELL'APPALTO: € 400.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.560,00, oltre Iva in regime di split payment.

SEDUTA PUBBLICA del 03/11/2022

Giorno 03/11/22 alle ore 10.00 in Catania, presso via Gustavo Vagliasindi, 53, viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto

La Commissione di Gara, previa nomina prot. n. 41788 del 03/11/22 è composta da:

Nome e Cognome	Codice Fiscale
DOTT. ING. ROBERTA RAGUSA	RGSRRT71A67C351W
DOTT.SSA SANFILIPPO SIMONA GIOVANNA CARLA	SNFSNG66S44C351M
DOTT.SSA CALI' TIZIANA ANGELA MARIA	CLATNN67C48C351D

Il Presidente della Commissione (RUP della procedura in argomento) è l'Ing. Roberta Ragusa.

Premesso che:

- A seguito decisione del CdA del 09/09/2022 punto 9) in data 29/09/22 è stata avviata la procedura aperta attraverso un sistema di Gara Telematica – ID 806 - criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con scadenza per la presentazione delle offerte il 03/11/22 ore 9.00.
- Con nota prot. 41814/22 del 03/11/22 la Dott.ssa Sanfilippo ha comunicato le difficoltà oggettive per la stessa e per la Dott.ssa Cali di far parte della Commissione per pregressi impegni di lavoro e assenze già programmate.
- Con nota prot. 41843/22 del 03/11/22 l'ing. Ragusa, presidente della Commissione, prendendo atto della superiore nota, ha convocato alle ore 10.00 le due componenti nominate Dott.sse Sanfilippo e Cali per l'avvio dei lavori di gara limitatamente alla apertura telematica e la presa d'atto del numero di offerte pervenute, posticipando al 07/11/22 la prosecuzione delle attività.
- Con successiva nota prot. 41866/22 del 03/11/22 è stata nominata anche segretario verbalizzante la Dott.ssa Tiziana Cali.

Alle ore 10.22 si procede allo sblocco telematico della procedura e all'avvio dei lavori in seduta pubblica.

La Commissione prende atto che sono state presentate n. 13 offerte da parte delle seguenti ditte:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and other illegible marks.

Denominazione	Partita Iva
G.& PROIETTO INFRASTRUTTURE S.R.L.	03986690877
AN.SA. SRL	00672560869
EDIL S.E.P. SOC. COOP.	05521790823
LUICAN GROUP SRL	01908540857
LAGECO di Parisi Adriana s.r.l.	04737310872
CO.AG. S.R.L.	05699590872
S.C.S Costruzioni Edili Srl	03643290871
CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA	09577301212
STRACOS SRL	01570680791
COSTRUIRE S.R.L.	05700220873
ALMA GROUP SRL	01683540882
ANZA' FRANCESCO	03253730877
PORTO COSTRUZIONI SRL	04370470876


Per come in premessa la Commissione chiude i lavori e sospende la seduta di gara rinviando la prosecuzione dei lavori alle ore 9.00 del 07/11/22. Di ciò verrà data comunicazione alle ditte partecipanti.

Alle ore 10.26 la seduta è chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Seggio di gara:

Il Presidente/RUP - Dott. Ing. Roberta Ragusa 

Componente di commissione - Dott.ssa Simona Sanfilippo 

Componente di Commissione e Segretario verbalizzante - Dott.ssa Tiziana Cali 